Envoyé en préfecture le 07/10/2026
Reçu en préfecture le 07/10/2026
Publié le 07/10/2026
ID : 024-212400378-20260930-D20260104-DE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Centre de BOULAZAC – 6001
Chez EQUANS Business Support
15 rue Nina Simone - TSA 21446
44096 NANTES CEDEX
SIREN : 775664873 – N° TVA : FR36775664873

Syndicat Départemental d 'Énergies 24
7 Allées de Tourny
CS 81225
24019 Périgueux Cedex

DEVIS N° **3S5W07**

PROGRAMME **ÉCLAIRAGE PUBLIC N 2026**

Lot n° **10**

Secteur : **13**

Commune de : **BERGERAC**

Ouvrage : **Déplacement réseau EP rue Molière**

N° de dossier : **25.EC.037.038**

Montant des travaux HT :	**9 556.88 €**
TVA 20,00 % :	**1 911.38 €**
Montant des travaux TTC :	**11 468.26 €**
Provision pour aléas de chantier 5,00 % :	**573.41 €**
MONTANT TOTAL DE L'OPERATION TTC :	**12 041.67 €**

douze mille quarante et un euro cinquante sept centimes

****

Validité du devis 6 mois à compter de la date d'envoi du dossier

A PÉRIGUEUX, le 11.05.2026

Le Directeur Général Adjoint en charge des Services Techniques

A BERGERAC le 26 AOUT 2026

Mme ou M. le Maire

le 1er adjoint

Christian SAUBA

SDE 24
Syndicat Départemental d'Energies

TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC

DÉTAIL TRAVAUX

Envoyé en préfecture le 07/10/2026
Reçu en préfecture le 07/10/2026
Publié le 07/10/2026
ID : 024-212400378-20260930-D20260104-DE

Article	Désignation des travaux et fournitures	Unité	Quantité	PU HT €	Total HT €
TRAVAUX EP					
038.1	Déroulage faisceau sans porteur 16 ou 25mm²	ml	46.00	2.54	116.84
047.1	Raccordements EP conducteur 16 mm²	u	8.00	15.50	124.00
048.1	Extrémités de faisceau câble EP ou brt	u	1.00	48.70	48.70
052.2	Déroulage câblette 25mm² cuivre	ml	44.00	1.18	51.92
055.1	Reprise de branchement 2 fils, LEP ou PC sur réseau torsadé	u	2.00	74.00	148.00
057	Confection point ancrage	u	4.00	15.00	60.00
058	F. et pose pince ancrage PA 25	u	4.00	17.40	69.60
059	Pose câble de branchement sur façade ou PBA compris conf. M	ml	4.00	21.10	84.40
062.4	Tirage de Câble sous gaines	ml	54.00	1.40	75.60
073.1	Dépose faisceaux non réutilisable réseau EP	ml	17.00	1.00	17.00
074.1	Dépose RAS EP	u	1.00	56.50	56.50
075	Dépose armements sur support maintenu ou façade	u	1.00	14.80	14.80
084.8	Tranchée sous chaussée type C	ml	2.00	70.00	140.00
085.8	Surlargeur ou surprofondeur tranchée sous chaussée Type C	dm/ml	39.00	24.00	936.00
090.12	Enrobé à chaud	m³	2.08	870.00	1 809.60
092	PV aux articles de tranchées zone agglomérée	%	1076.00	0.25	269.00
094.2	F. et pose fourreaux Ø63mm	ml	6.00	3.40	20.40
094.3	F. et pose fourreaux Ø90mm	ml	41.00	4.40	180.40
095.9	F. et pose borne S225 EP avec raccordements	u	1.00	190.00	190.00
101.1	Remontée câble brt ou EP	u	2.00	240.00	480.00
200.1	Dossier EP <= 6 foyers	Fo	1.00	150.00	150.00
203.1	Mise en chantier ouvrage <= 6 foyers	Fo	1.00	260.00	260.00
210.1	Dépose de lanterne	u	1.00	32.00	32.00
219.1	Pose lanterne sur PBA ou façade app. incorporé - coffret c/c sé	u	1.00	160.00	160.00
233.2	Géoréférencement d'un réseau d'éclairage public souterrain er	ml	41.00	1.90	77.90
	TOTAL Travaux EP HT				5 572.66 €
	Coefficient marché	1.5			2 786.33 €
	Révision annuelle TP12	0.999			-8.36 €
	TOTAL Travaux EP TTC	20.0%			10 020.76 €
FOURNITURES CÂBLES					
063.4	4x16 Al	ml	73.00	2.39	174.47
063.8	Fil Cuivre ou câble 25mm²	ml	44.00	3.55	156.20
063.18	4x16 ou 4G16 Cu U1000 R2V	ml	51.00	9.30	474.30
	TOTAL Fournitures câbles HT				804.97 €
	Coefficient marché	1.5			402.49 €
	Révision annuelle TP12	0.999			-1.21 €
	TOTAL Fournitures câbles TTC	20.0%			1 447.50 €
PRESTATIONS EXTERIEURES - HORS BORDEREAU					